Ausgangslage

Gesamtkosten ohne
Forderungen

Wiederaufbau

Alle Kostenangaben Netto zzgl. MwSt

Gesamtkosten
ohne
energetische
Verbesserung

Gesamtkosten (Inkl.
Neubau) mit ergetischer
Verbesserung -ohne-
Forderungen

Reine Wiederaufbau-
kosten, finanziert
durch
Wiederaufbaufonds

enario
Haushaltsbelastung (Inkl.
Neubau) -ohne- ergetische
Verbesserung, -ohne-
Wiederaufbau,

Szenario 2

Szenario 3

Haushaltsbelastung (Inkl.
Neubau) mit ergetischer
Verbesserung, - ohne-
Wiederaufbau -ohne-
Forderung NKI

Haushaltsbelastung
mit energetischer
Sanierung uter
Beriicksichtigung der
NKI-Férderung (80%)

Planungsstand
03.2022

Kostenschatzung Neubau

2.232.274,00€

15%

334.841,10€ [Preissteigerung

Summe Neubau

2.567.115,10€

2.567.115,10€

2.567.115,10€

2.567.115,10€

2.567.115,10€

2.567.115,10€

Planungsstand

03.2022 Kostenschatzung Altbau KFW 40
Forderung Wiederaufbauplan 2.533.850,00 €
15% 380.077,50 € [Prei: igerung
Summe Altbau 2.913.927,50€ 2.913.927,50€ 2.913.927,50€ 2.913.927,50 €
PV Anlage 411.200,00€
Ertlichtigung Dach der Lagerhallen
und der offenen Boxen erforderlich
wird nicht durch Wiederaufbau
finanziert
20% 82.240,00 € |Planungskosten
Summe PV 493.440,00 € 493.440,00€ 493.440,00€ 98.688,00 €
Kleine Windkraftanlage 57.200,00 €
20% 11.440,00 € [Planungskosten
Windkr 68.640,00 € 68.640,00 € 68.640,00 € 13.728,00€
Waérmeerzeugungsanlage
Variante 1 Wirmepumpe Luft/Wasser 168.000,00 €
20% 33.600,00 € [Planungskosten
Summe Variante 1 201.600,00 € 201.600,00€ 201.600,00€
Variante 2 Warmepumpe Erdwarme Tiefenbohrung 300.000,00 €
20% 60.000,00 € [Planungskosten
Summe Variante 2 360.000,00 €
Variante 3 wie 2, jedoch mit Eisspeicher 330.000,00€
bevorzugt zusétzlich zu 3 (Erdarbeiten und AuRenanlagen) 70.000,00 €
20% 80.000,00 € |Planungskosten
Summe Variante 3 bevorzugt 480.000,00 € 480.000,00€ 480.000,00 € 96.000,00 €

5.682.642,60 €

6.523.122,60 €

2.913.927,50€

2.768.715,10€

3.609.195,10€

2.775.531,10€




